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NARCLIDWA STRATECIA SPOINGITI A ROZWOJU REGIONALNEGO P

do Zaproszenia do skladania ofert na modernizacje sieci HFC w miejscowosci Okonek

Numer postepowania: 3/P0OIG.8.4/2012 z dnia 20.08.2012r.

Szczegotowy zakres robot dla zadania inwestycyjnego w miejscowosci Okonek polegajgcego na
montazu radiolinii modernizacii sieci rozdzielczej oraz wykonaniu prac instalacyjnych i
uruchomieniowych w ramach realizacji projektu unijnego ,,Budowa infrastruktury dostepu do
Internetu w powiecie pilskim i ztotowskim ” Nr referencyjny wniosku: POIG/8.4/2011/WLP/19

Zakres robét obejmuje :
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Montaz radiolinii w tym:
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wykonanie i montaz uchwytow mocujgcych do radiolinii (4 komplety po 2 szt. do
kazdej radiolinii) w nastepujacych lokalizacjach: Komin Sydkraft w Zlotowie- 1
komplet., Wieza Teclawa w Okonku- 2 komplety, ul. Niepodlegtosci 46 w Okonku- 1
komplet

wykonanie niezbednych prac alpinistycznych

ulozenie przewodéw na masztach

montaz urzgdzen radiolinii (anteny) dostarczonych przez Zamawiajgcego

prace zwigzane z konfiguracja i uruchomieniem

Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych w tym:

a)

wykonanie instalacji umozliwiajgcej zestawienie transmisji pomigdzy modemem
kablowym, a kontrolerem modemoéw kablowych CMTS (modem kablowy dostarczony
przez Zamawiajgcego)

Modernizacja sieci rozdzielczej, w tym:

a)

b)
c)
d)

wymiana wzmacniaczy i wyposazenie ich we wiasciwe wkladki sygnatu zwrotnego ;.
wymiana 15 wzmacniaczy jednohybrydowych jednowyjsciowych, 7 wzmacniaczy
jednohybrydowych dwuwyjsciowych, 1 wzmacniacz dwuhybrydowy dwuwyjsciowy.
stacja zasilajgca o minimalnych parametrach: 1000W i 65V (1 szt.)

wymiana elementéw pasywnych na dwukierunkowe

wymiana zigcz na kablach koncentrycznych odpowiednich dla danego kabla i gniazda
w urzgdzeniu )

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym harmonogramem:

Il kwartatl 2012 — 75 prac instalacyjnych i uruchomieniowych, montaz radiolinii — 2
szt., modernizacja sieci rozdzielczej

IV kwartat 2012 — 45 prac instalacyjnych i uruchomieniowych

| kwartat 2013 — 30 prac instalacyjnych i uruchomieniowych

DOTACIE NA INNOWACIE
INWESTUIEMY W WASZA PRZYSZLOSC



